

RÉPUBLIQUE DU BENIN  
Fraternité- Justice-Travail

Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

*Avis de Demande de Renseignements et de Prix n°02-S\_DAF\_76739 du 22/05/2023*

Objet du dossier d'appel à concurrence :

**Accord-cadre à bons de commande relatif au marché d'entretien, de maintenance et de réparation des différents équipements du Ministère (climatiseurs, système électrique des différentes structures du MDGL ; copieurs et des matériels informatiques des différentes structures du MDGL ; des différents appareils sanitaires, de plomberie et de vidange des fosses septiques et puisard des différents bâtiments abritant le MDGL) – Lot 3**

JUILLET 2023

## Procès-verbal d'attribution provisoire

**Objet:** Dossier de Demande de Renseignements et de Prix n°02-S\_DAF\_76739 du 22/05/2023 relatif au marché d'Entretien, de maintenance et de réparation des différents équipements du Ministère (climatiseurs, système électrique des différentes structures du MDGL; copieurs et des matériels informatiques des différentes structures du MDGL; des différents appareils sanitaires, de plomberie et de vidange des fosses septiques et puisard des différents bâtiments abritant le MDGL) – Lot 3

**Mode de passation :** DRP

L'an deux mille vingt-trois et le vendredi 07 juillet à 11 heures, dans la salle de réunion du MDGL, 01 BP : 2021 Cotonou RB, le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service : N°022/MDGL/DC/SGM/PRMP/SA du 1<sup>er</sup> juin 2023 de mise en place du COE :

- Président : SALIFOU Abdel Smail I. A. K., PRMP/MDGL
- Rapporteur : SEGBO Richard, Assistant PRMP/MDGL
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
MDGL	ATTIGLA Sabine	Juriste/PRMP	<b>Voix délibérative</b>
MDGL	ANAGO Gildas	Rpt/DPAF	<b>Voix délibérative</b>

La Cellule de Contrôle des Marchés Publics a été représentée par **Madame TOKPASSI Christiane**.

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

<b>Lot 3</b>	<b>Intitulé :</b> Accord-cadre à bon de commande relatif à l'entretien et maintenance des différentes installations de plomberie et vidange de fosses septiques des bâtiments qui abritent les différentes structures du MDGL
--------------	---

<b>Procédures</b>		
<b>Mode de passation</b>	DRP	
<b>Justification</b>	PTA et PPM du MDGL 2023	
<b>Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle</b>	BON A LANCER du 22/05/2023	
<b>Soumissionnaires</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RESTH PLUS</li> <li>▪ JACAPH GROUP SARL</li> <li>▪ ETS VIACY</li> </ul>		
<b>Soumissionnaires écartés</b>		
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Motifs</b>	
JACAPH GROUP SARL	N'a pas fourni une assurance de risques professionnels exigés dans le dossier.	
ETS VIACY	N'est pas techniquement conforme parce que les méthodes d'exécution ainsi que les expériences du personnel tel qu'exigé à la phase technique ne sont pas fournies.	
<b>Attributaire</b>		
<b>Nom</b>	Ets RESTH PLUS	
<b>Montant proposé</b>	6 567 266 F CFA	
<b>Montant évalué (corrigé)</b>	-	
<b>Principales dispositions permettant l'établissement du marché</b>		
<b>Objet du marché</b>	Accord-cadre à bon de commande relatif à l'entretien et maintenance des différentes installations de plomberie et vidange de fosses septiques des bâtiments qui abritent les différentes structures du MDGL	
	Six millions cinq cent soixante-sept mille deux cent soixante-six francs CFA	6 567 266 F CFA
<b>Délai d'exécution</b>	Trois ans	03 ans
<b>Part de sous-traitance (le cas échéant)</b>	Néant	Néant
<b>Variante pris en compte (cas échéant)</b>	Néant	Néant
<b>Autres</b>	Néant	Néant






Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation	Attributaire	Montant
Accord-cadre à bon de commande relatif à l'entretien et la maintenance des différentes installations de plomberie et vidange de fosses septiques des bâtiments qui abritent les différentes structures du MDGL	Ets RESTH PLUS	6 567 266 F CFA

Le Président a clôturé la séance à 12 heures 26 minutes.


Fait à Cotonou, le 07 juillet 2023.

**Le Président**



**Abdel Smail I. A. K. SALIFOU**


**Le Rapporteur**



**Richard SEGBO**

**Les membres**

*SAttogla*  
Sabine ATTIGLA  
coll IPRMP

  
Gildas AVA CO  
RPA/DPAF