

RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISoire
Avis de Demande de Renseignements et de Prix n°04-S_DAF_76739 du 14/06/2023

Objet du dossier d'appel à concurrence :

Entretien et maintenance, réparation des copieurs et matériels informatiques des bâtiments qui abritent les différentes structures du MDGL

JUIN 2023

Signature

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier de Demande de Renseignements et de Prix n°04-S_DAF_76739 du 12/06/2023 relatif à l'accord-cadre pour l'entretien, maintenance et réparation des copieurs et matériels informatiques des bâtiments qui abritent les différentes structures du MDGL.

Mode de passation : DRP

L'an deux mille vingt-trois et le vendredi 07 juillet à 16 heures 30 minutes, dans la salle de réunion du MDGL, 01 BP : 2021 Cotonou RB, le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service : N°022/MDGL/DC/SGM/PRMP/SA du 1^{er} juin 2023.

- Président : SALIFOU Abdel Smail I. A. K., PRMP/MDGL

- Rapporteur : SEGBO Richard, Assistant PRMP/MDGL

- Membres :

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observation
DPAF	ANAGO Gildas	CPM	Voix délibérative
PRMP	ATTIGLA Sabine	Juriste	Voix délibérative

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Lot 2 (relance)	Intitulé : Entretien et maintenance, réparation des copieurs et matériels informatiques des bâtiments qui abritent les différentes structures du MDGL
Procédures	
Mode de passation	DRP
Justification	PTA et PPM du MDGL 2023
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Bon à lancer de la CCMP sur l'avis de relance du lot 2
Soumissionnaires	
<ul style="list-style-type: none">▪ RESTH PLUS▪ ETS VIACY▪ SUPERGATE INTER	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
RESTH PLUS	N'a pas fourni la description technique des

	prestations ; de même les méthodes d'exécution et le calendrier d'exécution ne sont pas valides	
ETS VIACY	N'a pas fourni les méthodes d'exécution, la description technique des prestations et le calendrier d'exécution.	
Attributaire		
Nom	SUPERGATE INTER	
Montant proposé	7 965 000 F CFA	
Montant évalué (corrigé)	8 813 000 f CFA	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché		
Prix	Huit millions huit cent treize mille francs CFA	8 813 000 F CFA
Délai d'exécution	Douze mois	12 mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	Néant
Autres	Néant	Néant

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation	Attributaires	Montant
Entretien et maintenance, réparation des copieurs et matériels informatiques des bâtiments qui abritent les différentes structures du MDGL	SUPERGATE INTER	8 813 000 F CFA

Le Président a clôturé la séance à 17 heures 26 minutes.

Fait à Cotonou, le 07 juillet 2023.

Le Président

Le Rapporteur


Abdel Smail I. A. K. SALIFOU


Richard SEGBO

Les membres


Gildas ANVA CO
Rap / DPAS